附件1
项目需求响应/偏离表

	序号
	项目名称
	工作内容
	响应文件响应说明
	响应/偏离

	
	前期资料收集
	收集医院的总平面布置图、给水管网图、排水管网图、用水设施清单等；

收集医院的取用水计算器具的型号、安装时间和水表配备系统图；

收集医院近3年的取用水量及排水量等数据，以及供水、用水、排水日常记录台账及相关汇总表格；

收集医院近3年的水费、电费等相关单据；

收集医院的用水节水相关规章、制度；

收集医院近3年的用水节水技术改造情况；

收集医院节能单位建设的相关资料；

不详尽之处，具体开展工作时，再提交资料清单。
	
	

	
	提升节水管理水平
	建立健全节水领导小组；

建立完善节水管理制度；

建立用水节水管理台账；
	
	

	
	水平衡计量器具安装
	查清测试系统中各用水环节及用水设备的基础情况；

检测是否备齐水表、流量计等测量工具，是否满足水平衡测试要求，若不满足水平衡测试要求，安装相关取用水计算器具；

检查各供水点及用水点的水表配备率及水表计量率；

用水计量器具的配备要求应符合国家相应的法律法规或技术规范，尤其是否符合《用水单位水计量器具和配备管理通则》的要求。

目前，连州市人民医院仅有院区和宿舍区2个市政总表，无关覆盖到各个用水单元，门诊楼、住院楼、饭堂等，需每栋楼安装计量水表（供应商需提供供水水表、配件和安装服务）。


	
	

	
	绘制给排水管网图
	对出水量超标的用水器具指导整改或者调整出水量；

根据图纸及用水现状，结合水量平衡测试要求，绘制完整的管网图和计量网络图，列出完善计量水表的改造方案。
	
	

	
	现场测试
	对所有水表进行编号并划分用水区域。

根据实际情况，划分用水单元、选择采用不影响正常生产，同时又确保测试数据真实可靠的测试方法和时间；现场水量测试工作需要6~8天连续进行，每天按同一时间、同一顺序、同一方法测试每个用水单元的水量，并对每天的用水量进行统计分析.
	
	

	
	水平衡报告编制
	编写根据水平衡测试结果和收集的相关资料，按照《水平衡测试通》（GB/T12452-2022）的编制要求，编制《连州市人民医院水平衡测试报告》。测试报告书的主要内容包括：表现各用水单元内水的传递和水量的分配关系；各种反映用水数据及用水分析的表及相关示意图。各用水单元的用水单耗；根据水量参数的分类统计结果，计算用户合理用水技术经济指标，制定节水管理措施和工程技术类整改措施方案，并对其可行性和经济效益进行评估。
	
	

	
	协助报审备案
	协助完成现场检查、查阅资料、专家评分等； 

政务网的系统申报；通过水量平衡测试验收并取得水平衡测试结果的备案回执。
	
	


